

KERANGKA ACUAN KERJA



**PENYUSUNAN
PROSES BISNIS
BPBD
KOTA SURAKARTA**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA
PEKERJAAN PENYUSUNAN PROSES BISNIS PADA
BPBD
KOTA SURAKARTA

1. Latar Belakang	Paradigma <i>good governance</i> membawa pergeseran dalam pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip <i>corporate governance</i>. Penerapan prinsip <i>corporate governance</i> juga berimplikasi pada perubahan manajemen pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Standar kinerja ini sekaligus dapat untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara internal maupun eksternal. Dukungan terhadap proses pencapaian prinsip-prinsip <i>good governance</i> adalah dengan membangun sebuah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja dalam sebuah peta proses bisnis. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan proses bisnis diharapkan akan menghasilkan proses yang efektif dan efisien dalam menghasilkan output dan outcome. Untuk menjalankan proses bisnis bagi pemerintahan, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Mendasar pada pentingnya proses bisnis dalam menjalankan organisasi pemerintahan di daerah, perlu disusun pedoman penyusunan, monitoring dan evaluasi peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian kinerja visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.
2. Maksud dan Tujuan	Tujuan dari Penyusunan Proses Bisnis yang ada di BPBD Kota Surakarta agar organisasi dapat memperagakan kemampuannya secara konsisten,

		tepat waktu dan menyediakan produk yang memenuhi persyaratan baik aspek kualitas maupun kuantitas.
3. Sasaran		Kegiatan Penyusunan Proses Bisnis terhadap seluruh proses yang ada diselenggarakan pada BPBD Kota Surakarta.
4. Lokasi Kegiatan		Lokasi Pekerjaan Jasa Penyusunan Proses Bisnis adalah seluruh pelayanan yang terdapat pada BPBD Kota Surakarta.
5. Sumber Pendanaan		Kegiatan ini direncanakan dibebankan pada APBD Tahun 2022 BPBD Kota Surakarta.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen		Nama Pejabat Pembuat Komitmen : NIP.
7. Studi-studi Terdahulu		-
8. Referensi Hukum		- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
9. Lingkup Kegiatan		Lingkup Kegiatan : 1. FGD Awal 2. Penyusunan Proses Bisnis 3. FGD Akhir
10. Keluaran		a. Indikator Keluaran Terfasilitasinya harapan masyarakat pengguna jasa atas pelayanan yang diselenggarakan pada BPBD Surakarta. b. Keluaran - Proses Bisnis BPBD Kota Surakarta
11. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen		-
12. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi		-
13. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa		-

14. Jangka Waktu Peyeleaian Kegiatan		Jangka waktu peyelesaian pekerjaan selama 60 hari kalender.							
15. Personil		Posisi	Kualifikasi	Jumlah					
		Tenaga Ahli							
		1.Tim Leader	S2,Magister Manajemen	1 orang					
		2.Tenaga Ahli	S1, Administrasi Negara/ Ekonomi	2 orang					
		3.Tenaga Adm	Diploma III	1 orang					
16. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan		a. Tahap Persiapan 1) Koordinasi dengan BPBD Kota Surakarta 2) Menentukan rencana kerja berdasarkan kegiatan /program yang akan dijalankan dengan memuat jadwal dan tahapannya b. Pelaksanaan Kegiatan 1. FGD Awal 2. Penyusunan Proses Bisnis 3. FGD Akhir c. Pelaporan 1) Laporan Awal 2) Laporan Akhir d. Out Put - Dokumen Proses Bisnis BPBD Kota Surakarta							
3) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan									
No	Tahapan Kegiatan	Minggu Ke-							
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perencanaan								
	a. Koordinasi								
	b.Penentuan rencana kerja								
2	Pelaksanaan Kegiatan								
	a. FGD Awal Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur								
	b. Penyusunan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur								
	c. FGD Akhir								
3	Pelaporan								
	- Laporan Awal								
	- Laporan Akhir								

